

いしかわ結婚・子育て支援財団ホームページ改修業務に関する質問に対する回答

番号	質問内容	回 答
1	既存ページ移管について それぞれの既存ページ移管対象は静的ページのみでしょうか？ またそれぞれの使用disk容量もお教えください。 もしシステムが稼働している場合は稼働条件もお教えください。	・既存ページ移管対象で静的ページは、「しあわせのいえ」、「子ども交流センター小松館」、「子ども交流センター七尾館」のみとなる。 ・システムの稼働条件は、PHP・RDBである。 ・ディスク容量については、質問6を参照。
2	既存ページ移管時期について 既存ページ移管対象にシステムが稼働している場合、各移管システムごとの制作会社などと調整する必要があり物理的に成果物の納入期限に間に合わないことが想定されます。 いしかわおやコミ!.net」コンテンツリニューアルとそれを収容する新サーバの構築を優先した作業を行い、既存ページ移管コンテンツに関しては極力早めに作業を行うとしたうえで、場合によっては納入期限後の移管とすることは可能でしょうか？	「いしかわおやコミ!net」リニューアル及びサーバ新設以外の、既存ページの年度内のサーバ移設が困難な場合は、作業スケジュールを提案すること。※移設作業完了までは旧サーバ(現行サーバ)を残すことを想定している。 見積書作成にあたり、業務仕様書2調達の範囲の 【①「いしかわおやコミ!net」リニューアル経費+①を格納するサーバ経費+③ドメイン移管経費の費用】…a 【②リニューアルページ以外の既存ページの移設部分に要する経費及び②を格納するサーバ経費】…b については、分けて記載すること。 なお、新設するサーバにあつては、リニューアルする「いしかわおやコミ!net」と「プレパス」と「結婚支援センター」が別サーバであっても差し支えない。
3	ドメインの移管とサーバ確保について ドメイン移管の対象とありますがwebサーバの他にメールサーバの移設も調達の範囲に含むのでしょうか？	メールサーバの移設も調達の範囲に含む。
4	CMS管理ユーザについて 「いしかわおやコミ!.net」コンテンツ管理(CMS)で想定している管理ユーザ数をお教えください。	ユーザ数は未定(10程度を想定)であるが、ユーザを管理できる機能を盛り込むこと。
5	運用予定期間について 運用予定期間は何年を想定しているのでしょうか？ 現状安定版のOS(CentOS7)は2024/6/30までのサポートとなりそれより長いサポートは難しいためサポート切れ前のサーバリプレースが必要となります。	運用予定期間は、MAX5年を想定している。 OSのサポート期間満了前のリプレースを想定している。
6	サーバ容量について 現在のサーバで利用している全使用容量をお教えください。	現在のサーバで利用している全使用容量は、約12GB (うち結婚支援センター(/kekkon)約2GB、プレパス(/prepass)約1.5GB、婚パス (/konpass)約0.88GB、ファミリーバンク(/familybank)約0.17GB
7	HTMLコーディングについて HTMLコーディングに関してのバージョンは「XHTML1.0Transitionalとする」とありますが制作はhtml5としたいが変更は可能でしょうか？(当社は殆どhtml5での納品)	HTMLコーディングに関してのバージョンは、「HTML5」での制作で差し支えない。 <質問15も同内容>
8	メールマガジンについて 既存メールマガジンユーザの移行作業は調達の範囲に含むのでしょうか？ 含む場合ユーザ数をお教えください。	・メールマガジンについては、既存メールマガジンユーザの移行作業も調達の範囲に含む。 ・メールマガジンユーザ数は、約1400。
9	サーバ要件について 「FWLにより、CMSへの通信は、財団のみに制限すること」とありますが財団(通信元)のIPは固定IPでしょうか？	おやコミnetに限り、固定IPとする。
10	改修業務仕様書内「2 調達の範囲／④ 上記①～③については、新たにサーバを確保した中に格納するものとする」とありますが、サーバの移転は必須条件なのでしょうか。	現行サーバより性能及びセキュリティ向上が目的ため、サーバ移設は必須となる。
11	同じく「2 調達の範囲／②上記リニューアルページ以外の既存ページの移管」について、5つの既存ページを新サーバに移管する業務は、他業者が作成したシステムなので、作業量ならびに費用の算出ができません。 例えば、新サーバに既存ページのデータのみを移管することを作業範囲とし、移管先での運用開始前後の動作確認ならびに動作不具合に関するシステム改修は、既存ページを管理している業者が行うということは可能でしょうか。 (移管先での運用開始前後の動作確認ならびに動作不具合に関するシステム改修費用は本調達に含めない)	作業範囲は、新サーバへの既存ページのデータを移設及び運用開始前後の動作確認並びに動作不具合改修までとする。その場合、既存ページを管理している業者が実作業を行うことは差し支えないが、費用は本調達費用に含めるものとする。
12	上記の場合、リニューアルページ運用開始後の5つの既存ページの年間保守義務についても、それぞれを管理している業者が行うという理解でよろしいでしょうか。	サーバ移設後の各ホームページ自体の管理については、当該ホームページを作成した業者が引き続き管理を行うものとする
13	▼2-2 いしかわ結婚・子育て支援財団ホームページ改修 業務仕様書 別紙1体系図.xlsについて 9.管理画面にお知らせ管理、イベント情報管理、メルマガ配信の3つだけ記載がありますが、以下の管理画面は不要ですか？ ↓体系図にコンテンツあり ・高度専門人材バンク管理画面(xls61行目) ・子育て人材データバンク管理画面(xls65行目) ・子育てマエストラ管理機能(xls69行目)	体系図にコンテンツがある ・高度専門人材バンク管理画面(xls61行目) ・子育て人材データバンク管理画面(xls65行目) ・子育てマエストラ管理機能(xls69行目)についても、管理画面に含めること。
14	業務仕様書3 委託内容(改修)／(1)①の10個目の「・」で 「・・・Safari、Mac Safari…」とありますが、Windows版のSafariは開発終了しておりますので 「Mac Safari」のみと捉えてよろしいでしょうか？	主要なブラウザでの表示確認について、開発の終了しているWindows版Safariは含める必要はない。
15	業務仕様書3 委託内容(改修)／(1)④の1個目の「・」で 「・・・バージョンはXHTML1.0Transitional」とありますが、 より新しい「HTML5」で制作してもよろしいでしょうか？ ※XHTMLは2009年に開発終了となっております。	HTMLコーディングに関してのバージョンは、「HTML5」での制作で差し支えない。 <質問7も同内容>
16	現状のサイトで使われている「いしかわおやこみ!.net」というサイトのロゴとイラストは継続して使用するものでしょうか。変更してもいいのでしょうか。	「いしかわおやこみ!.net」というサイトのロゴとイラストは変更しても差し支えない。
17	現状のサイトのトップページに「アンケート」がありますが、このアンケートは継続でしょうか。 サイト上でアンケートができるようなシステムを構築する必要があるのでしょうか。	アンケートシステムの構築は必要ない。